



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

Kuźnia Raciborska, 17.05.2023 r.

DEA.2120.2800.1.2023

WYJAŚNIENIA

Nazwa zamówienia: „Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad projektem oraz budową nowego PSZOK-u w Gminie Kuźnia Raciborska w formule zaprojektuj-wybuduj”

Zamawiający doprecyzowuje zapisy §4 ust. 2 projektu Umowy [Załącznik nr 3], który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Data zakończenia wykonywania Umowy – 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy z generalnym wykonawcą budowy PSZOK`a, tj. od dnia 07.04.2023 r., nie później niż dzień zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu końcowego”

Z up. BURMISTRZA

mgr Krzysztof Melnarowicz